

Smlouva o dílo



KUJCP019TZX1

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek

a

Jihočeský kraj
zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel.č. 386 720 134
e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Jaroslav Mrázek, ODSH, tel.č. 386 720 544, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz
technický dozor objednatele (TDS, KBOZP): Správa a údržba silnice Jihočeského kraje, závod J. Hradec

Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
IČ: 261 055 94
DIČ: CZ 261 055 94
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 207975868/0300
e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č.1516
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Martin Kačenka
ve věcech technických: Ing. Josef Pumpr
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Zdeněk Hříděl
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Hříděl ČKAIT: 0100471

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 27.7.2015

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy křižovatky – Vídeňská ulice na silnici II/128, vypracovaná WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, č.zakázky 828, datum 05/2015

Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „**Okružní křižovatka Vídeňská, Jindřichův Hradec**“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, č. zakázky 828, datum 05/2015 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- zpracování geometrického plánu

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001,14001,18001
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění jsou p.č. 4274/2, 4274/3 katastrální území Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	7 123 456,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 495 925,76 Kč</u>
Cena díla celkem vč. DPH	8 619 381,76 Kč

Město Jindřichův Hradec bude dle smlouvy o společnosti investorem následujících stavebních objektů (dále jen „SO“) dle projektové dokumentace:

Objekt	Podíl	
SO 02 Ostatní a vedlejší náklady	50%	267 066,17 Kč
SO 103 Křižovatka horní – vozovky	50%	2 450 708,74 Kč
SO 104 Křižovatka horní – chodníky	100%	942 224,63 Kč
SO 402 Veřejné osvětlení	100%	745 681,54 Kč

Jihočeský kraj bude dle smlouvy o společnosti investorem následujících stavebních objektů (dále jen „SO“) dle projektové dokumentace:

Objekt	Podíl	
SO 02 Ostatní a vedlejší náklady	50%	267 066,17 Kč
SO 103 Křižovatka horní – vozovky	50%	2 450 708,74 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFR a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce. Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce, budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným

indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 15 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **29. září 2015**
Dokončení prací: **5. prosince 2015**

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
 - 3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
 - 3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení subdodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem subdodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu subdodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející stavbou.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozorci investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřeni pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. V případě, že zhotovitel bude navrhopvat změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí subdodavatel zhotovitele provádět a dále:
 - a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního subdodavatele uvedeného ve své nabídce prokázoval.
 - b. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní,
 - c. čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
 - a. základové spáry / pláň
 - b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
 - c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převzetího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém

termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení termínu splnění závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamační vada bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 6.4. Každá objednatel uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu

neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

- 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
- 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
- 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinností s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1000,-Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
 - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
 - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
 - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
 - d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
 - e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
 - f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušování provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušování provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušování provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
 - a. Položkový rozpočet
 - b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Seznam předpokládaných subdodavatelů
 - c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář)
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě J. Hradec č. 682/20R/2015 ze dne 17. 6. 2015 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě J. Hradec č. 29/3R/2014 ze dne 15. 1.2014. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě J.Hradec č. 831/25R/2015 ze dne 12.8.2015

V Českých Budějovicích dne 21.9.2015



za zhotovitele:
Martin Kačenka, předseda představenstva

K-BUILDINGCB
a.s.
(2) Hraniční 2094
370 08 České Budějovice

V Jindřichově Hradci dne 16-09-2015

za objednatele:
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města



V Českých Budějovicích dne 24.9.2015

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
..... U Zimního stadionu 1952/2
za objednatele: **370 76 České Budějovice**
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje **IČO: 708 90 650 (7)**

Stavební úpravy křižovatky – Vídeňská ulice na silnici II/128

Rekapitulace stavebních nákladů

	Stavební objekt	základní cena	DPH - 21%	cena celkem
SO 02	Vedlejší a ostatní náklady	534 132.35 Kč	112 167.79 Kč	646 300.14 Kč
SO 103	Křižovatka horní – vozovky	4 901 417.48 Kč	1 029 297.67 Kč	5 930 715.15 Kč
SO 104	Křižovatka horní – chodníky	942 224.63 Kč	197 867.17 Kč	1 140 091.80 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení	745 681.54 Kč	156 593.12 Kč	902 274.66 Kč
	Cena celé stavby celkem :	7 123 456.00 Kč	1 495 925.76 Kč	8 619 381.76 Kč

WAY project s.r.o.

Tištěno dne: 18.6.2015

SOUPIŠ PRACÍ
(položkový rozpois)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 028

Stavební úpravy křizavky - Viděnská ulice na sídlišti U128

Investor:

SO 02 Ostatní a vedlejší náklady					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
01	Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400 Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí za vytýčení podzemních vedení v prostoru stavby bere se jako celek 1 kus	1.00 0.0000 1.0000	ks	8 000.00	8 000.00
2	02811a Průzkumné práce geotechnické na povrchu prohlídka a posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem včetně návrhu opatření bere se jako celek 1 kus Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	1.00 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000	ks	15 000.00	15 000.00
3	02720a Pomoc prác zříz nebo zajišť regul a ochr.dopr. zajištění a realizace dopravné inženýrské opatření včetně potřebných úprav a přemísťování v průběhu stavby bere se jako celek 1 ks	1.00 0.0000 0.0000 1.0000	ks	250 000.00	250 000.00
4	02510a Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele bere se jako celek 1 kus	1.00 1.0000	ks	15 000.00	15 000.00
5	02610a Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele bere se jako celek 1 kus	1.00 1.0000	ks	15 000.00	15 000.00
6	02520 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou pro stavbu jako celek 15000 Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	15 000.00 15 000.0000 0.0000	Kč	1.00	15 000.00
7	02520a Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou pro stavbu jako celek 15000 Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	15 000.00 15 000.0000 0.0000	Kč	1.00	15 000.00
8	02910a Ostatní požadavky - geodetické zaměření zaměření skutečného provedení stavby bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1.00 0.0000 1.0000	ks	21 000.00	21 000.00
9	02911 Ostatní požadavky - geodetická zaměření vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů bere se jako celek, v 6 vyhotoveních v rozsahu 400 m 1 ks	1.00 0.0000 0.0000 1.0000	ks	20 000.00	20 000.00
10	029101 Ostatní požadavky - zeměměřická měření - výtýčení stavby vytýčení stavby v rozsahu výtýčovací dokumentace PD bere se jako celek 1 kus	1.00 0.0000 1.0000	ks	40 000.00	40 000.00
11	02940d Ostatní požadavky - vypracování dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD. bere se pro stavbu jako celek 1 kus	1.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000	ks	20 000.00	20 000.00
12	02940 Ostatní požadavky - vypracování dokumentace realizační dokumentace stavby RDS bere se jako celek 1 kus uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD RDS. Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	1.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000	ks	29 000.00	29 000.00
13	02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu bere se jako celek 1 kus Poznámka: Čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu. Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	1.00 1.0000 0.0000 0.0000	ks	18 000.00	18 000.00
14	Stat Dokumentace statického stavu přilehlé zástavby dokumentace přilehlé zástavby statikem, před zahájením prací bere se jako celek 1 kus	1.00 0.0000 1.0000	ks	15 000.00	15 000.00
15	029 Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP pro stavbu jako celek 1 kus	1.00 1.0000	ks	15 000.00	15 000.00
16	02620b Měření hluku měření hluku od dopravy v souladu se stanoviskem KHS v době zkušebního provozu 1	1.00 0.0000 1.0000	ks	23 132.35	23 132.35
Celkem		Všeobecné konstrukce a práce Celkem:			534 132.35
		Odbytová cena bez DPH:			534 132.35

Investor:

SO 103 Křižovatka horní - vozovky (KSO 822.23.72)

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm dle výk. výměr 391,7*0,1	39.17 M3 0.0000 39.1700		28.00	1 096.76
2	113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkam frézování na ploše povrchové úpravy dle výk. výměr 2071,0 m2 frézování na ploše rozebrání staré kce dle v.v. 390,9 m2 frézování na ploše středového ostrova dle v.v. 116,4 m2 frézování v napojení na stávající vozovku v tl. 30 mm dle v.v. 18,31 m2 frézování na ploše dělicích ostrůvků dle v.v. 282,1 m2	2 878.71 M2 2 071.0000 390.9000 116.4000 0.0000 18.3100 282.1000		20.00	57 574.20
3	113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkam frézování na ploše povrchové úpravy dle výk. výměr 2071,0 m2 frézování na ploše dělicích ostrůvků dle v.v. 282,1 m2	2 071.00 M2 2 071.0000 0.0000		30.00	62 130.00
4	113154265 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkam frézování na ploše rozebrání staré kce dle v.v. 390,9 m2 frézování na ploše středového ostrova dle v.v. 116,4 m2	507.30 M2 390.9000 116.4000		52.00	26 379.60
5	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm stávající kce chodníku z LA dle v.v. 23,0 m2 pro vybourání kce v místě nových vpustí 2 ks 2*2,0 m2	27.00 M2 23.0000 0.0000 4.0000		38.00	1 026.00
6	113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm odstr. PM vozovky, uvažuje se prům. tl. 0.17 m vybouraná suť se použije do výměny zeminy a násypů včetně rozpojení rypadlem pro následné uložení na ploše rozebrání staré kce dle v.v. 390,9 m2 na ploše středového ostrova dle v.v. 116,4 m2 pro vybourání kce v místě nových vpustí 2 ks 2*2,0 m2	511.30 M2 0.0000 0.0000 0.0000 390.9000 116.4000 0.0000 4.0000		61.00	31 189.30
7	113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm odstr. šd vrstev vozovky, uvažuje se tl. 150 mm vybouraná suť se použije do výměny zeminy a násypů včetně rozpojení rypadlem pro následné uložení na ploše rozebrání staré kce dle v.v. 390,9 m2 pro vybourání kce v místě nových vpustí 2 ks 2*2,0 m2	394.90 M2 0.0000 0.0000 0.0000 390.9000 0.0000 4.0000		20.00	7 898.00
8	113107211 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm plocha st. chodníku z LA dle výk. výměr 23,0 m2	23.00 M2 23.0000		12.00	276.00
9	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vytrhání bet. obrubníků dle výk. výměr 65,4 m	65.40 M 65.4000		45.00	2 943.00
10	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horn výkop dle výk. výměr 78,82 m3 výkop pro výměnu zeminy v podloží nové kce v t. 0,50 m dle v.v. 563,0*0,5	360.32 M3 78.8200 0.0000 281.5000		50.00	18 016.00
11	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivo:	360.32 M3		5.00	1 801.60
12	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS pro výměnu zeminy v podloží nové kce vozovky dle pl. pláně dle výk. výměr 563,0*0,5 do výměny zeminy a násypu se přednostně použije vybouraná suť stávajících vrstev PM (s obsahem dehtu) a poté vybourané šterkové podkladní vrstvy	281.50 M3 0.0000 281.5000 0.0000 0.0000		43.00	12 104.50
13	zemina Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 dodání včetně dopravy kubatura dle uložení 281,5*1,8 odečte se kamenivo a PM získané na stavbě -511,3*0,45 -394,9*0,235 odečte se drenáž v AZ -(41,6*0,5*0,6)*1,8	161.35 t 506.7000 0.0000 -230.0850 -92.8015 -22.4640		224.00	36 142.29

		pod plochami ohumusování v rovině dle výk. výměr střed. ostrov	0.0000		
		304,8 m2	304.8000		
35	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svah ohumus. na rovině dle výk. výměr střed. ostrov 304,8 m2	304.80 M2	20.00	6 096.00
			304.8000		
36	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svah dle rozprostření 304,8 m2	304.80 M2	8.00	2 438.40
			304.8000		
37	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	9.14 KG	115.00	1 051.56
		uvažuje se cca 0.03kg/m2	0.0000		
		304,8*0,03	9.1440		
38	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	30.48 M3	1.00	30.48
		uvažuje se 10x po 10 litrech na m2	0.0000		
		304,8*10*10*0,001	30.4800		

Zemní práce Celkem 431 489.53

2 Základy					
39	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm pro drenáž dle výk. výměr 41,6*0,5*0,6	12.48 M3	951.00	11 868.48
			12.4800		
40	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože drenáž dle výk. výměr 41,6 m	41.60 M	33.00	1 372.80
			41.6000		

Základy Celkem 13 241.28

4 Vodovodné konstrukce					
41	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného pod přípojky vpustí 0,1*0,9*44,6	4.01 M3	984.00	3 949.78
			4.0140		
42	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámvů v do 200 mm pro nové uliční vpustí dle kubatur, 2 prstence pro 1 vpust 2*4 kusů	8.00 KUS	178.00	1 424.00
			0.0000		
			8.0000		
43	592-213007	Pref.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstence dle počtu vpustí 4 ks	4.00 kus	233.00	932.00
			4.0000		
44	592-2130 1	Pref.uliční vpustíTBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten dle počtu vpustí 4 ks	4.00 ks	151.00	604.00
			4.0000		
45	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm dle v.v. 11,70 m2	11.70 M2	920.00	10 764.00
			11.7000		
46	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm dle v.v. 11,70 m2	11.70 M2	266.00	3 112.20
			11.7000		

Vodovodné konstrukce Celkem 20 785.98

5 Komunikace					
47	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifik dle plochy dělicích ostrůvků v.v. 332,40 m2	332.40 M2	312.00	103 708.80
			332.4000		
48	576123121	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š přes 3 m uvažovat SMA 8 S z modifikovaného pojiva (PMB 45/80-65) dle plochy povrchové úpravy ve v.v. 2071,0 m2 dle plochy nové kce vozovky ve v.v. 563,0 m2	2 634.00 M2	202.00	532 068.00
			0.0000		
			2 071.0000		
			563.0000		
49	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 PS EP, pod kryt v množství 0.25kg/m2 dle plochy krytu 2634,0 m2 pod ložnou vrstvou 0,25 kg/m2 2634,0 m2 pod VMT na ploše vyrovnání 0,25 kg/m2 povrch. úpravy dle plochy vyrovnání ACP 45,91/0,04 na ploše povrchové úpravy po vyfrézování 0,5kg/m2 2071,0 m2	8 486.75 M2	15.00	127 301.25
			0.0000		
			2 634.0000		
			0.0000		
			2 634.0000		
			0.0000		
			1 147.7500		
			0.0000		
			2 071.0000		
50	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 PI EP, (0.50 kg/m2) na ploše nové konstrukce vozovky dle v.v. 563,0 m2	563.00 M2	21.00	11 823.00
			0.0000		
			563.0000		
51	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do uvažuje se z ACP 16, včetně spoj. postříku v množství 0.5 kg/m2 průměrná tl. vyrovnávky 40 mm, celkové množství 45,91 m3 plocha povrch. úpravy dle výk. výměr 45,91/0,04 m2 provede se i na plochách výspravy překopů	1 147.75 M2	288.00	330 552.00
			0.0000		
			0.0000		
			1 147.7500		
			0.0000		
52	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifik uvažovat ACL 22 S z modifikovaného pojiva (PMB 25/55-60) dle plochy povrchové úpravy ve v.v. 2071,0 m2 dle plochy nové kce vozovky ve v.v. 563,0 m2	2 634.00 M2	307.00	808 638.00
			0.0000		
			2 071.0000		
			563.0000		
53	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 uvažovat VMT 22 z modifikovaného pojiva dle TP 151 dle plochy povrchové úpravy ve v.v. 2071,0 m2	2 634.00 M2	333.00	877 122.00
			0.0000		
			2 071.0000		

		Potřebí Celkem		
Ostatní konstrukce a práce				
80	915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 <i>přídlažba z bet. desek dle v.v. 30,0 m</i>	30.00 M 30.0000	87.00	2 610.00
81	BP 25/10 § Betonová přídlažba 25/50/10 šedá <i>dle osazení vodícího proužku 30/0,5</i>	60.00 Ks 60.0000	43.00	2 580.00
82	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>dle výk. výměr 72,9 m</i>	72.90 M 72.9000	60.00	4 374.00
83	919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm <i>dle výk. výměr v napojení nové a původní ke 72,9 m</i>	72.90 M 72.9000	35.00	2 551.50
84	919121212 Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnic <i>v místech řezání 72,9 m</i>	72.90 M 0.0000 72.9000	65.00	4 738.50
85	919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v : <i>dle těsnění 72,9 m</i>	72.90 M 72.9000	25.00	1 822.50
86	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z <i>silniční obrubníky dle výk. výměr 62,9 m</i>	62.90 M 62.9000	220.00	13 838.00
88	592175040 Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120 <i>dle osazení, přičte se ztratné 1% 62,9*1,01</i>	63.53 ks 0.0000 63.5290	77.00	4 891.73
88	916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu pro <i>osazení kamenných obrubníků dle výk. výměr 309,8 m</i>	309.80 M 309.8000	360.00	111 528.00
89	OP6 Obrubník kamenný OP 6, 150x250 mm <i>dle osazení, přičte se ztratné 1% 309,8*1,01</i>	312.90 m 0.0000 312.8980	808.00	252 821.58
90	966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými pa <i>dle počtu ruš. sloupků dle výk. výměr 5 ks</i>	5.00 KUS 5.0000	110.00	550.00
91	966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol <i>odstranění DZ dle výk. výměr 9 ks</i>	9.00 KUS 9.0000	110.00	990.00
92	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo <i>nové DZ dle výk. výměr 27 ks 16 ks Vodící tabule</i>	43.00 KUS 27.0000 16.0000	110.00	4 730.00
93	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a <i>dle výk. výměr 15+16 ks</i>	31.00 KUS 31.0000	1 529.00	47 399.00
94	DZ S FeZn Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn <i>uvažuje se 3.5 m/ks 3,5*15 1,5*16</i>	76.50 m 0.0000 52.5000 24.0000	115.00	8 797.50
95	DZ P4 FeZr DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, 900mm, P4 <i>DZ P4 - Dej přednost v jízdě 5 ks</i>	5.00 ks 0.0000 5.0000	825.00	4 125.00
96	DZ P2 FeZr DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm, P2 <i>DZ P2 -Hlavní silnice 1 ks</i>	1.00 ks 0.0000 1.0000	671.00	671.00
97	DZ C FeZn DZ reflex. tř.2, Fe s lemem pozink, D 700mm, C <i>DZ C1 - Kruhový objezd 4 ks</i>	4.00 ks 0.0000 4.0000	1 012.00	4 048.00
98	DZ C FeZn DZ reflex. tř.2, Fe s lemem pozink, D 500mm, C <i>DZ C4 a Přikázaný směr objíždění vpravo 4 ks DZ C4 c Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo 1 ks</i>	5.00 ks 0.0000 4.0000 0.0000 1.0000	1 012.00	5 060.00
99	DZ IS3c Fe DZ reflex. tř. 2, Fe s lemem, 1100x330 <i>DZ IS3c - Směrová tabule s jedním cílem 5 ks</i>	5.00 ks 0.0000 5.0000	1 166.00	5 830.00
100	DZ IS4c DZ reflexní 3M, tř. 2, FeZn 1350x330 mm, IS4c <i>DZ IS4c - Směrová tabule s 1 mírným cílem 1 ks DZ IS5 - Směrová tabule k jinému cíli 1 ks</i>	2.00 ks 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000	1 111.00	2 222.00
101	DZ Z3 Fe DZ Reflexní tř. 2, 3M, FeZn, 500x500mm <i>DZ Z3 - Vodící tabule zkrácená 16 ks</i>	16.00 ks 0.0000 16.0000	671.00	10 736.00
102	DZ Z4b Fe DZ Reflexní tř. 2, 3M, FeZn, 250x1000mm <i>DZ Z4b Směrovací deska pravá dle v.v. 4 ks</i>	5.00 ks 0.0000 4.0000	693.00	3 465.00

	<i>na deponii nebo skládku dle určení stavebníka do 3 km</i>	0.0000		
	<i>asfalt LA 27,0*0,181*(3-1)</i>	9.7740		
119	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	13.41 T	130.00	1 742.91
	<i>bet. obrubníky silniční 65,4*0,205</i>	13.4070		
120	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	3.68 T	130.00	478.40
	<i>kam. těž. 23,0*0,16</i>	3.6800		
121	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	4.89 T	230.00	1 124.01
	<i>LA 27,0*0,181</i>	4.8870		
122	Překl 21 Ochrana kabelů zažlabováním, včetně dodání žlabů	30.70 m	370.00	11 359.00
	<i>doplnění mechanické ochrany kabelů NN</i>	0.0000		
	<i>dle výk. výměr 30,7m</i>	30.7000		
			Ostatní konstrukce a práce Celkem:	1 139 821.10
99	Přesun hmot			
123	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	2 465.30 T	27.00	66 563.10
			Přesun hmot Celkem:	66 563.10
Celkem			Odbytová cena bez DPH:	4 901 417.48

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .

Investor:

SO 104 Křižovatka horní - chodníky (KSO 822 27 72)

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	121101101 Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm dle výk. výměr 391,7*0,1	39.17 M3 0.0000 39.1700		28.00	1 096.76
2	113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkam frézování na ploše rozebrání staré kce dle v.v. 243,2 m2 provede se společně s frézování vozovky povrchové úpravy	243.20 M2 243.2000 0.0000		20.00	4 864.00
3	113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážka frézování na ploše rozebrání staré kce dle v.v. 243,2 m2 provede se společně s frézování vozovky povrchové úpravy frézování stávající kce vozovky pod zatravněnými ostrůvky napojení cyklo pruhů v ploše 40,0 m2	283.20 M2 243.2000 0.0000 0.0000 40.0000		30.00	8 496.00
4	113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překáže pro vytvoření lože pod novými silničními obrubníky v š. 0,5 m dle v.v. 329,0*0,5	164.50 M2 0.0000 164.5000		121.00	19 904.50
5	113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm stávající kce chodníku z AB dle v.v.304,40 m2 stávající kce chodníku z LA dle v.v.178,20 m2 odstranění stávající kce vozovky z PM pod zatravněnými ostrůvky napojení cyklo pruhů v ploše 40,0 m2	522.60 M2 304.4000 178.2000 0.0000 40.0000		38.00	19 858.80
6	113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm stávající kce chodníku z LA dle v.v.178,20 m2 stávající kce chodníku z AB dle v.v.304,40 m2	482.60 M2 178.2000 304.4000		15.00	7 239.00
7	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vytrhání bet. obrubníků dle výk. výměr 240,20 m	240.20 M 240.2000		45.00	10 809.00
8	113204111 Vytrhání obrub záhonových dle výk. výměr 196,70 m	196.70 M 196.7000		23.00	4 524.10
9	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horn výkop dle výk. výměr včetně výměny AZ 207,33 m3	207.33 M3 207.3300		50.00	10 366.50
10	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivo:	207.33 M3		5.00	1 036.65
11	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS násyp aktivní zóny dle v.v. 235,11 násyp dle kub. 6,44 m3	241.55 M3 235.1100 6.4400		43.00	10 386.65
12	zemina Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 dodání včetně dopravy kubatura dle uložení 241,55*1,8 odečte se kamenivo a PM získané na stavbě -40,0*0,181	427.55 t 434.7900 0.0000 -7.2400		224.00	95 771.20
13	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice dodatečný násyp dle kubatur 63,08 m3 násyp pod zatrav. ostrůvky napojení cyklo pruhů 40,0*0,32	75.88 M3 63.0800 0.0000 12.8000		96.00	7 284.48
14	162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku odpadu odkopávka 207,33 m3 odečte se dod. násyp dle kub. -63,08-12,8 m3 na deponii dle určení stavebníka přebytek ornice (391,7-26,16-267,8)*0,1	141.22 M3 0.0000 207.3300 -75.8800 0.0000 9.7740		66.00	9 320.78
15	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) přebytečná zemina z výkopu dle přesunu bez ornice (141,224-9,774)*1,8	236.61 T 0.0000 236.6100		130.00	30 759.30
16	171201201 Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění ornice 9,774 m3	9.77 M3 9.7740		1.00	9.77
17	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dle plochy nové kce chodníků a stezek dle výk. výměr 755,0 m2	755.00 M2 0.0000 755.0000		10.00	7 550.00
18	181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění pod plochami ohumusování v rovině dle výk. výměr 267,8 m2	267.80 M2 267.8000		4.00	1 071.20

	DZ C9a - Stezka pro chodce a cyklisty	0.0000		
	6 ks	6.0000		
	DZ C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty	0.0000		
	3 ks	3.0000		
44	915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, syn	4.08 M2	275.00	1 122.00
	symbol chodce dle v.v. 0,27*8	2.1600		
	symbol kolo dle v.v. 0,26*6	1.5600		
	VDZ 9a šipka rovné	0.0000		
	dle v.v. 0,18*2	0.3600		
45	915621111 Předznačení vodorovného plošného značení	4.08 M2	6.00	24.48
	dle provedení značení 4,08 m2	4.0800		
46	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	57.11 T	45.00	2 569.91
	bet. obrubníky silniční 240,2*0,205	49.2410		
	bet. obrubníky záhonové 196,7*0,040	7.8680		
47	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	114.22 T	1.00	114.22
	na deponii nebo skládku dle určení stavebníka do 3 km	0.0000		
	bet. obrubníky silniční 240,2*0,205*(3-1)	98.4820		
	bet. obrubníky záhonové 196,7*0,040*(3-1)	15.7360		
48	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	222.96 T	45.00	10 033.06
	vyfrézovaný asfalt ((243,2*0,128)+(283,2*0,256)+(164,5*0,256)	145.7408		
	kam. těž. 482,6*0,16	77.2160		
49	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	445.91 T	1.00	445.91
	na deponii dle určení stavebníka do 3 km	0.0000		
	vyfrézovaný asfalt ((243,2*0,128)+(283,2*0,256)+(164,5*0,256)) *(3-1)	291.4816		
	kam. těž. 482,6*0,16*(3-1)	154.4320		
50	997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	87.35 T	45.00	3 930.78
	asfalt 482,6*0,181	87.3506		
51	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	174.70 T	1.00	174.70
	na skládku dle určení stavebníka do 3 km	0.0000		
	asfalt 482,6*0,181*(3-1)	174.7012		
52	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	57.11 T	130.00	7 424.17
	bet. obrubníky silniční 240,2*0,205	49.2410		
	bet. obrubníky záhonové 196,7*0,040	7.8680		
53	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	77.22 T	130.00	10 038.08
	kam. těž. 482,6*0,16	77.2160		
54	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	87.35 T	230.00	20 090.64
	asfalt 482,6*0,181	87.3506		
			Ostatní konstrukce a práce Celkem: 247 024,27	
99	Přesun hmot			
55	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	1 019.37 T	27.00	27 522.99
			Přesun hmot Celkem: 27 522,99	
Celkem			Odbytová cena bez DPH: 942 224,63	

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .

Stavební úpravy křižovatky - Vídeňská ulice na silnici II/128 v J.Hradci
SO - 402 veřejné osvětlení

REKAPITULACE

<u>Položka</u>	<u>Celkem</u>
Elektromontáže - rozvod VO	<u>519600.44</u>
Demontáže	<u>24311.10</u>
Zemní práce	<u>176770.00</u>
Skládkovné - skládka Fedrpuš	<u>3000.00</u>
Vytýčení - součást rozpočtu WAY Projectu s.r.o.	=
Geodetické zaměření	<u>19500.00</u>
Výchozí revize	<u>2500.00</u>
CELKEM	745 681.54

ELEKTROMONTÁŽE

SO402 VO kruh.křižovatka Vídeňská ulice v JH

2015	M-21 Elektromontáže			Montáže		Materiál								
Položka	Název	M.j.	Množství	J.cena	Cena mon.	Množ.	J.cena	Cena mat.	Cena celkem					
010253	Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož.	m	750	22.00	16 500.00	750.0	16.00	12000	28 500.00					
950201	Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m	m	850	7.00	5 950.00	0.0		0	5 950.00					
810013	Kabel CYKY 4 x 10 mm ² volně uložený	m	290	20.00	5 800.00	290.0	94.00	27260	33 060.00					
810014	Kabel CYKY 4 x 16 mm ² volně uložený	m	560	20.00	11 200.00	560.0	155.00	86800	98 000.00					
010251	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm ²	ks	1	165.00	165.00	0.0		0	165.00					
010151	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm ²	ks	32	200.00	6 400.00	0.0		0	6 400.00					
010152	Ukončení-zapojení stáv. kabelu celoplastového do 4 x 35 mm ²	ks	4	220.00	880.00	0.0		0	880.00					
192561	Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - 1xE14	ks	17	88.00	1 496.00	17.0	396.00	6732	8 228.00					
192561	Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - 2xE14	ks	1	99.00	99.00	1.0	528.00	528	627.00					
202023	Montáž a zapojení svítidla výbojkového - 1x100W - na stožár	ks	17	330.00	5 610.00	0.0		0	5 610.00					
202013	Montáž a zapojení svítidla výbojkového - 1x100W - na výložník	ks	2	330.00	660.00	0.0		0	660.00					
	Svítidlo výbojkové na stožár, 1x100W	ks				19.0	5643.00	107217	107 217.00					HELLUX-NWS 131/100W
	Výbojka SON-T 100W	ks			0.00	19.0	253.00	4807	4 807.00					NAV-T 100W Super 4Y Osram E40
204002	Montáž a dodávka stožáru ocelového,žár.zink. 133/89/60, v=9m	ks	18	660.00	11 880.00	18.0	7623.00	137214	149 094.00					Koperativa - K9 - 133/89/60
204003	Montáž a dodávka výložníku dvouramenného, 180°, vyložení 0,5m	ks	1	165.00	165.00	1.0	946.00	946	1 111.00					Koperativa - SD2 - 500/180°
204201	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.	ks	17	132.00	2 244.00	0.0		0	2 244.00					
204202	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy, bez dodávky rozvodnice stož.	ks	1	132.00	132.00	0.0		0	132.00					
810005	Kabel CYKY 3C x 1.5 mm ² volně uložený	m	190	15.00	2 850.00	190.0	11.00	2090	4 940.00					
120451	Montáž a dodávka jističe 3/16A - se zap.vodičů	ks	1	110.00	110.00	1.0	253.00	253	363.00					
120465	Montáž a dodávka jističe 3/32A/C - se zap.vodičů	ks	1	110.00	110.00	1.0	341.00	341	451.00					
HZS	Úprava rozvaděče PRVO	hod	4	275.00	1 100.00	0.0		0	1 100.00					
220020	Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm	m	18	33.00	594.00	17.1	37.00	632.7	1 226.70					
220022	Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm	m	410	22.00	9 020.00	254.2	29.00	7371.8	16 391.80					
220301	Svorka hromosvodní typ SR03	ks	18	33.00	594.00	18.0	33.00	594	1 188.00					
	Celkem				83 559.00			394 786.50	478 345.50					
	Materiál podružný 3%							11 843.60	-					
	Materiál celkem							406630.10	-					
	SOUČET								490189.10					
	GPP %								29411.35					
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM								519600.44					

Okružní křižovatka Vídeňská, Jindřichův Hradec

Seznam subdodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

			část plnění VZ, kterou uchazeč subdodavatelí	hodlá zadat	% subdodávky z objemu veřejné zakázky
1.	Název dodavatele:	Ing.Zdeněk Hříděl	Práce související s realizací stavby – osoba osvědčující odbornou způsobilost - stavbyvedoucí		0,75
	Sídlo/místo podnikání:	Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice			
	Tel./fax.	602 227 715 / xxx			
	e-mail:	zdenekhridel@seznam.cz			
	IČ/DIČ	xxx			
2.	Název dodavatele:	Ing.Michaela Truhlářová	Práce související s realizací VO – osoba osvědčující odbornou způsobilost		0,07
	Sídlo/místo podnikání:	Gregorák 2226/11, 373 16 Dobrá Voda u Č.Budějovic			
	Tel./fax.	702 056 796 / xxx			
	e-mail:	truhlářova.michaela@gmail.com			
	IČ/DIČ	608 461 35 / xxx			
3.	Název dodavatele:	WAY project s.r.o.	RDS, DSPS		0,70
	Sídlo/místo podnikání:	Jarošovská 1126/II, J.Hradec			
	Tel./fax.	384 321 494 / xxx			
	e-mail:	wayproject@wayproject.cz			
	IČ/DIČ	63906601 / CZ63906601			
4.	Název dodavatele:	Montela	Veřejné osvětlení		10,45
	Sídlo/místo podnikání:	Knežskodvorská 535/25 , 370 01 České Budějovice			
	Tel./fax.	602 429 962/ xxx			
	e-mail:	info@montela.cz			
	IČ/DIČ	14503026 / CZ14503026			

České Budějovice dne: 24.7.2015


Martin Kačenka, předseda představenstva

K-BUILDING CB

(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

: Okružní křižovatka Vídeňská, Jindřichův Hradec

Termín realizace :

21.9.2015 - 27.11.2015

(max. 68 kalendářních dní)



		2015									
		Září		Říjen				Listopad			
		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
I. ETAPA											
1.	Přípravné práce	■									
2.	DIO		■								
3.	Komunikace		■	■	■	■					
4.	Chodníky				■						
5.	VO										
II. ETAPA											
1.	DIO				■						
2.	Komunikace				■	■	■	■			
3.	Chodníky					■	■	■	■		
4.	VO							■			
III. ETAPA											
1.	DIO							■			
2.	Komunikace								■	■	
3.	Chodníky								■	■	■
4.	VO									■	
5.	Dokončující práce										■
Finanční plnění v tis.Kč vč.DPH		750		3600				4269			
		8619									



Martin Kacenka
předseda představenstva

V Českých Budějovicích dne 24.07.2015



(1) Hranická 2094
370 06 České Budějovice

57